



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
เรื่อง ยกเลิกประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง
และการคำนวณราคากลาง โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายเลียบบulong
ชลประทาน ๔L หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่ ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
จำนวน ๑ โครงการ

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ได้
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณ
ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายเลียบบulong
ชลประทาน ๔L หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่ ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

เนื่องจากตรวจพบว่าหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น เกิดความคลาด
เคลื่อน ดังนั้น เพื่อรักษาประโยชน์ของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก จึงขอยกเลิกประกาศการ
เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการดังกล่าว และจะดำเนินการประกาศเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคา
กลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างใหม่ ซึ่งจะได้ประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

จำสืบเอก

(บุญเยี่ยม หนั้นกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

